








            Powiatowy Zarząd Dróg











          w Częstochowie

PZD.ZPU.17.2016

UMOWA PZD.2222. …… .2016 - projekt
z dnia ……….2016r.

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:

Dyrektor

-          Bożena Zalewska,

przy udziale:

Głównej Księgowej
-         
mgr Teresy Świąć.

zwanym dalej Zamawiającym,
a

……………………………………

którą reprezentuje:

....................................

zwanym dalej Wykonawcą.
§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego” w specjalności :
· konstrukcyjno-budowlanej;

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych;
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i energetycznych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

    Ogólny zakres robót związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego obejmuje:

1.2.1. Protoklarne przekazanie placu budowy w imieniu Zamawiającego Wykonawcy robót.

1.2.2. Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad budową budynku gospodarczego obejmującą  

          wykonanie następujących prac;
- rozbiórkę istniejącego budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu

- prace porządkowe i przygotowawcze

- budowę budynku gospodarczego

- budowę parkingów zewnętrznych – 3 miejsca postojowe

- wykonanie zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur preizolowanych d=2x32 mm/125 mm Flexalen 600 w budynku gospodarczym wraz z rozbiórką i odtworzeniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z MMA. 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym z portiernią

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku gospodarczym 

- wykonanie kotłowni o mocy 50 kW i wentylacji grawitacyjnej w budynku gospodarczym

- wykonanie instalacji zewnętrznej wody zimnej i wewnętrznej wody zimnej i ciepłej w budynku gospodarczym wraz z rozbiórką i odtworzeniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z MMA.

- wykonanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku gospodarczym wraz z montażem bezodpływowego zbiornika na ścieki V=2,5 m3
- przebudowa linii kablowej zasilającej budynek i linię oświetlenia terenu, linii zasilających i rozdzielnic nN obiektu, instalacji oświetlenia podstawowego, instalacji gniazd wtykowych 230V i siłowych, zasilania urządzeń sanitarnych, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwprzepięciowej i instalacji odgromowej. 
2.2.3. Przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania.

2.2.4. Uczestnictwo przy zgłoszonych uwagach w okresie gwarancji.

2.2.5. Uczestnictwo przy odbiorze robót pogwarancyjnych.
3. 
 Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa umowa z Wykonawcą robót budowlanych

§2

Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektorów  nadzoru pełnić będą :

1)
Imię i nazwisko: .................................................................................................


Uprawnienia w specjalności: .............................................................................


Nr uprawnień: ....................................................................................................

2)
Imię i nazwisko: .................................................................................................


Uprawnienia w specjalności: .............................................................................

Nr uprawnień: ....................................................................................................

3)
Imię i nazwisko: .................................................................................................


Uprawnienia w specjalności: .............................................................................


Nr uprawnień: ....................................................................................................
Osoby  te  posiadają   uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia.

§3

1. Zakres obowiązków Zleceniobiorcy określa 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290). Do obowiązków inspektora należy również kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót.

2. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zleceniodawcę. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych                        i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na                     podstawie dokumentacji projektowej,

5. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy                      wyznacza się …………………………………., tel. (34) 3229 222.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia: 31.08.2017r.
2. Zamówienie uznaje się za wykonane z dniem obustronnego podpisania protokołu przekazania                Zamawiającemu obiektu do użytkowania.
3. Do protokołu Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że jest wykonany zgodnie z umową                       i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Za działania i zaniedbania                                   podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

§5

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy  wynosi: ………………… zł. brutto (słownie: ..................................................................../100).
2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy są dwie faktury wystawione w ciągu 7 dni od daty odbioru wykonanej części przedmiotu umowy:

a) I faktura - do 50% kwoty wskazanej w §5 ust.1, tj.: ……………………… zł. brutto (słownie: …………………………………………………00/100) po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru części robót budowlanych bez zastrzeżeń.
b) II faktura końcowa na pozostałą do zapłacenia kwotę w wysokości…………………… zł. brutto (słownie: …………………………………………………00/100) po przedłożeniu Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z protokołem końcowym.

Faktury płatne do maksymalnie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołami odbioru robót częściowych za wykonanie nadzorowanych robót określonych             w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

§6

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania określonego w §4 ust. 1                umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,2% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wys. 10% wartości umowy, o której mowa w§ 5 ust.1                       niniejszej umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada                Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust.1 - wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu                     niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§7

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą następować tylko i wyłącznie, gdy Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zaproszeniu do składania ofert oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych                     postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2016r., poz. 380),

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290).

2.      Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane                      polubownie, a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez właściwy sąd w Częstochowie.

§ 9

1. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), obciążają Wykonawcę.

2. Wykonawca przekazuje prawo do projektu  Powiatowemu Zarządowi Dróg w Częstochowie zgodnie z art. 41 i art.61 ustawy określonej w ust.1.
§ 10

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy
Zamawiający







Wykonawca



