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Do:
Wszyscy Oferenci

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na zadanie pn. ,,Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej DP1090 S

odc. Teodoréw — Aleksandréow, gm. Koniecpol.”

Dzialajgc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z2019r. poz. 1843 t,j.), Zamawiajacy udziela wyjasnien do ztozonych zapytan:

Pytanie nr 1.
Dzialajac w imieniu .......... , na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) wnosz¢ o zmiane tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla
powyzszego zadania, poprzez zamieszczenie w § 13 ust. 1 pkt 1 wzoru warunkéw umownych, stanowigcych
zalacznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, jako lit. d), dodatkowej podstawy do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu cen materialtéw budowlanych oraz ustug potrzebnych do
wykonania zamdwienia, zwiazanego z wystapieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a takze usuniecie zdania:
. Podstawgq ustalenia nowej ceny bgdg niezmienione stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego”. Ponadto wnosz¢
o wykreslenie w § 7 ust. 3 projektu umowy stow ,,..bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materialéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztaltowaé sig bedg w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia..” oraz
zamieszczenie w powyzszym postanowieniu jako punktu 3) sformulowania ,.tre$ci postanowienia § 13 ust. 1 pkt
1 lit. d)”.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w zwiazku z wystapieniem epidemii wirusa SARS-
CoV-2, moze by¢ skutkiem nie tylko zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorej stanowi art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz takze innych okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materialdéw budowlanych oraz ustug

potrzebnych do wykonania zamowienia.

Majac na uwadze uplywajacy w dniu 09.10.2020 r. termin skladania ofert, uprzejmie prosz¢ o w miare
mozliwosci szybkie udzielenie odpowiedzi na powyzszy wniosek.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze po analizie wniosku z dnia 28.09.2020r. oraz tresci zalacznika nr 8 do SIWZ nie

dokona zmiany tresci SIWZ w zakresie wskazanym w powyzszym pytaniu (wniosku)..

Rakuta




