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ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr2.1-2.4 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 1000
Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. nr 4 Profil podtuzny skala 1 : 100/1000



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Powiatowego Zarzadu Drég
* podktadéw mapowych w skali 1:1000,
*  wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla odbudowy istniejgcej drogi
powiatowej nr 1104S w zwigzku z koniecznoscig naprawienia szkod i zniszczen w
infrastrukturze drogowej spowodowanej uszkodzeniami w wyniku dziatania zywiotu od kwietnia
do lipca 2013r. Odbudowa bedzie realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 4 wrzesnia 2013r w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu
od kwietnia do lipca 2013r., w ktérych stosuje sie szczegOlne zasady odbudowy, remontow i
rozbiérek obiektéw budowlanych. Inwestycja znajduje sie na terenie obszaru objetego
Rozporzadzeniem, ktory zostat poszkodowany w wyniku dziatania powodzi, silnych wiatrow,
intensywnych opaddéw atmosferycznych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek od drogi nr 46 do kohca zabudowan w miejscowosci
Biata Wielka.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $laskim, w powiecie czestochowskim, w gminie
Lelow.

Dlugos¢ odbudowywanej drogi wynosi 3232 m..

W ramach odbudowy drogi przebiegajacej w pasie drogowym planuje sie wykonaé w
szczegolnosci:
« odnowe nawierzchni drogi celem przywrécenia réwnosci profilu poprzecznego i
podiuznego oraz jej wzmocnienia;
» odnowe odwodnienia drogi, przepustéw, rowoéw, wykonanie drenazy, przepustoéw
e dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametréw wymaganych dla drogi
klasy Z w miare mozliwosci jakie daje szerokos$¢ pasa drogowego;
* budowe chodnika
e roboty ziemne;

e odnowe i budowe zjazdow na posesje prywatne;



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzgcg do 55m wraz z
nierownomiernej szerokosci poboczami i lokalnymi poszerzeniami. Droga krzyzuje sie w dwdch
miejscach z rzekg Biatkg. Na odcinkach drogi wystepujg rowy oraz przepusty poprzeczne.

3.2 Warunki ruchowe

Drogi posiadajg kategorie ruchu KR3. Na odbudowywanym odcinku poza ruchem samochodow
osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie asfaltowg (ul.
Okrzei). Stan techniczny i rownos¢ istniejgcej nawierzchni sg zte, miejscami nawierzchnia
ulegta catkowitej degradacji. Wystepuja liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia,
spekania, wyboje. Widoczne sg uszkodzenia drogi spowodowane dzialaniem waod
powierzchniowych.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G2. Gtebokosc

przemarzania gruntu wynosi 1.0m p.p.t.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
e prace rozbiorkowe — rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi, przepustow,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod odbudowywane elementy drogowe,
« wykonanie przepustow, wpustow ulicznych z przykanalikami, drenazu
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod odbudowywang droge i chodniki,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod odbudowywane pobocza oraz zjazdy.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokosc¢ 5,5 m (2x2,75 m) oraz jednostronny
chodnik o szerokosci 2,0m. Chodnik miejscami ulega zawezeniu zgodnie z istniejacg zabudowg
przylegta do drogi oraz szerokoscig pasa drogowego. Zjazdy do przylegtych posesji majg
szerokos¢ 5m. Od strony chodnika zjazdy wykonane sg z nawierzchnig z kostki brukowej na
szerokosci chodnika, pozostata czesc oraz zjazdy od strony pobocza wykonane sg z kruszywa.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek rys. nr 2.1-2.4: ,Projekt zagospodarowania

terenu” .



5.2 Pa

jezdnia

rametry projektowanej drogi
5.2.1 Parametry techniczne
kategoria ruchu

klasa drogi

predkos¢ projektowa

szerokos$¢ jezdni

pochylenie poprzeczne jezdni 0+000-2+450
pochylenie poprzeczne jezdni 2+450-3+232

chodniki:

szerokos$é chodnika

pochylenie poprzeczne

5.2.2 Parametry fizyczne

dtugos¢ jezdni

dtugos¢ kraweznik 15x30cm

dtugosc¢ kraweznik obnizony 15x22cm
dtugos¢ opornik 15x30cm

dtugosc¢ opornik 15x30cm — zjazdy
diugosc¢ obrzeze

dlugosc dren francuski DN200
przepusty DN800 i DN400
odnawiane rowy prostopadie do drogi
odnawiane rowy przydrozne

Scianka prefabrykowana ,L” h=1,3m
studzienka DN500 drenarska
przykanalik deszczowy DN200

wpust uliczny

Studnia DN1200

zestawienie projektowanych powierzchni

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia zjazdy — kostka betonowa

nawierzchnia zjazdy — kruszywo

nawierzchnia chodnika

KR3
y
V,r = 30 km/h

55m
2% daszkowe

2% jednostronne

do2,0m

2% jednostronne w kierunku drogi

3232,0m
2984
519m
868m
320m
2550m
2645m
180m i 30m
470m
1354m
72m
75szt.
65m
79szt.

8szt.

17811 m2
910 m2
1292 m2
1337,2 m2



5.3 Przekrdj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 5,5m (2x2,75 m) i spadek daszkowy o
pochyleniu 2 % oraz 2% jednostronny. Droga posiadaj jednostronny chodnik szerokosci do
2,0m o spadku poprzecznym 2 % do osi jezdni. Na odcinku gdzie chodnik przylega do rowu
przydroznego w poprzek chodnika w odlegtosci co 30m zostang wykonane z elementéw
betonowych prefabrykowanych przepusty umozliwiajgce swobodny sptyw wody z jezdni do

rowu.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce

konstrukcje nawierzchni dla KR3:

Konstrukcja jezdni i ciagu pieszo-jezdnego:

- warstwa Scieralna AC11S 5cm
- warstwa wigzaca AC16W 6 cm
- podbudowa zasadnicza AC25P 7cm
- podbudowa pomocnicza KLSM 0-31,5 20 cm
— podbudowa pomocnicza KLSM 31,5-63 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z kostki:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw/poboczy z kruszywa:

— kruszywo mineralne 25cm
— istniejgce podtoze gruntowe
SzczegOly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na rysunkach rys. nr 3.1-3.2: , Przekroje

normalne " przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii odbudowy nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odbudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr 4:

,» Profil podtu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

W miejscach wystepowania projektowanego chodnika jezdnia ograniczona jest kraweznikiem
betonowym 15x30cm ustawionym nha tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 ze swiatlem
10cm. Na odcinkach wystepowania rowéw przydroznych krawedz jezdni ograniczona jest
opornikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 ze
swiattem Ocm. Na odcinkach wystepowania drenazu i wpustéw ulicznych od strony pobocza
krawedz jezdni ograniczona jest kraweznikiem obnizonym 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C16/20 ze Swiatlem 3cm.

Chodnik od strony przyleglych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej. Kraweznik przed
Zjazdami oraz przed przejsciami dla pieszych zaprojektowano w postaci kraweznika
najazdowego o Swietle 3 cm wymiarach 15x30 cm posadowionym na fawie betonowej z
oporem. Obnizenie Swiatta kraweznika do 3 cm zaprojektowano poprzez rampy na dtugosci
1,00 m. Zakonczenie zjazddéw zaprojektowano jako opornik wtopiony posadowiony na tawie

betonowej z oporem.
5.7 Mury oporowe

W obszarze HM 2+260 projektuje sie umocnienie istniejgcych skarp poprzez wykonanie
prefabrykowanego muru oporowego z elementéw typu ,L". Prefabrykaty wykonane z betonu
C35/45 ze zbrojeniem typowym ze stali BST500S. Pod posadowienie muru wykonaé¢ wymiane

gruntu na gtebokos¢ 1,0m na zasypke zwirowo-piaskowg 1s=0,97.
5.8 Odwodnienie

W miejscach wystepowania rowéw przydroznych sg one odbiornikami woéd z drogi. Na
odcinkach gdzie nie wystepujg rowy wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg
odpowiednich spadkéw podiuznych i pochylen poprzecznych do projektowanych wpustow
ulicznych potaczonych z drenazem. Na odcinku pochylenia daszkowego wpusty rozmieszczone
sq obustronnie, na odcinku spadku jednostronnego wpusty rozmieszczone sg jednostronnie.
Dla poprawy warunkéw odwodnienia zgodnie z wytycznymi inwestora projektowany jest
odcinkowo dren francuski o przekroju prostokgtnym bxh 400x900mm z rurg drenarskg
perforowang DN200. Minimalne zagiebienie rury drenarskiej wynosi 1,0m. Obsypka w
geowtdknienie igtowanej utozonej z zaktadem min. 20cm i taczonej przez szpilkowanie. Spadek
podiuzny drenazu w kierunku odbiornikéw (rowy/przepusty). Na drenie w miejscach wpiecia
przykanalikow wykonac¢ studnie teleskopowe drenarskie.

Whpusty sciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang



zostang zabudowane na typowej betonowej studzience sciekowej 8500 mm z osadnikiem o
gtebokosci 1 metra. Potaczenie wpustow przewidziano przykanalikami z rur gtadko-$ciennych
PVC ze Scianka litg jednorodng o sztywnosci obwodowej SN8 o srednicy 8200 mm. Potaczenie
wpustéw i przykanalikbw zaprojektowano jako przejscie szczelne. Wpusty zeliwne wykonac¢ wg
PN EN 124:2000: klasy D400.

Istniejace rowy przydrozne zostang oczyszczone. Ponadto w HM 0+778, 0+970, 0+1457
istniejgce rowy prostopadte do drogi na odcinku od drogi do rzeki Biatka zostang odbudowane i

umocnione ptytami zelbetowymi.
5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod poszerzenia drogi nalezy
wykona¢ mechanicznie.

Podloze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach wystepowania gruntow gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczane piaski. W
przypadku lokalnego wystepowania gruntow gliniastych nalezy zweryfikowa¢ koniecznosc
wykonania stabilizacji cementem co nalezy ustali¢ w ramach nadzoru uprawnionego geologa.
W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wéd gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonacC rury ostonowe. W miejscu posadowienia muru
prefabrykowanego ewentualne istniejgce kable po odkopaniu recznym przetozy¢ pod nadzorem

przedstawiciela wtasciciela infrastruktury.

5.10 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
narusza powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materiaty budowlane przewidziane do odbudowy nie
beda mialy negatywnego wpltywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Konopinski
upr. 244/74



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

* prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiorkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod odbudowywane

elementy drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod odbudowywang droge,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod odbudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie€ kanalizacyjna;
* kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tére mog aq stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociagu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* gtebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pragdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikébw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egllnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj acq szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

...¥arszawa dnh/a'lg.‘.:' 197% ¢,

(picczed padiwiaa organn surowego
uadzoru budewlancen)

ror. 28/

(e awid  vprawmien)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia -31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz: U. Nr 7 poz.46,)
oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Min. Komunikacji z dnia I grudnia’ 1964 r. w sprawie uprawnied budo-
wlanych w buddwaictwis specjalnym w zakresie komunikacji (Dzienanik Budownictwa z 1969 . nr 7,
poz. 24 iz 1972 ' Nr g, poz. 26) - : . C- :

op, - ET in#l Andrzej K 6mopifiski g Stanistawa

ﬁr;)dzony dnia «.- 30 wrzebnia 1941 rokn w Krakowie,

otrzgmuje

3 »}
w specjalaosci ..

rojektowania i kierowania robotami budowlanymi Zgcznie,
uprawnienia budowlane do e = ==

_

DDA 1323-73 6000 szt, f. A4

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Konopinski
80-392 Gdanisk Malborska 6a/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

P POMCRSKA OKREGOWA
Gdarisk 2014-01-16 1. 1784 1aZisIERGW BUEOWNCIWA PRZEWODWICAACY RADY
80-360 Bdafok, al. Roeczypospalitej 4188 St IR

lel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 |

il = Ryszard Kolasa




Warunki / wytyczne inwestora

Powiatowy Zarzad Drog
ul.Sobleskiege 9, 42-200 Czgstochowa Czestochowa, 2014-06-24
Regon 151406009 NP 573-23-08-295
110347 322.92.22 fax JO34! 378-54-68

PZD.0718.64.PD.14

NEOX Sp. z 0.0,
Waly Piastowskie 1/1508
82-855 Gdansk

Dotyczy: Qoracowania dokumentacii technizznel na_odbudowe nawierzehni wraz z odwodnieniem
i budowa chodnika orzy drodze powiatowei nr 11048 od drogi 46 - Biata Wielka - Grodek
w m. Lelow i Biala Wielka w km 0+000 - 3+197 na df. 3197 mb.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 18.06.2014 1. w przedmiotowej sprawie tut. Zarzad
informuje, 2e:

Ad 1

Zakres opracowania przedmiotowej dokumentacii technicznej nie obejmuje skrzyzowania z droga
krajowg nr 46,

Ad. 2

Na odcinku od drogi krajowej nr 46 do skrzyzowania z ul. Zwirkowskiego szeroko$¢ projektowanego
chodnika ma wynies¢ 1,5m z pominigciem mostu (na ktérym chodnik nie jest projektowany).

Ad. 3.

Chodnik ma by¢ zaprojekiowany na cdcinkach drogi, w ciagu kidrych warunki terenowe pozwalajg na
przyjecie co najmniej minimalnych parametréw technicznych dla projektowanych elementow drogi oraz
rozliwe jest zapewnienie prawidlowego sposobu odwodnienia drogi,

4 Jezeli na wybranych odcinkach drogi niemoZliwe jest spelnienie powyZszych warunkow nalezy
przeanalizowa¢ mozliwos¢ zamiany chodnika na pobocze utwardzone z kostki betonowe

o szer. min. 1,0m; (pelniacego funkcje ciagu pieszego) z rozwigzaniem prawidiowego sposobu
odprowadzenia wod opadowych w obrgbie pasa drogowego.

Ad. 4.

Odwodnienie odcinka drogi od km 2+500 do km 3+197 ma odbywaC poprzez wiasciwy system
odwodnienia (np. poprzez rowy kryte przy pomocy elementdw odwodnienia  liniowego)
do projektowanych rowéw w ciggu drog gminnych laczacych sie z drogg powiatowg nr 11048
w km ok. 3+050 oraz km ok. 3+175.

Ad. 5.

Tut. Zarzad nie akceptuje rozwigzah projektowych dotyczacych odwodnienia przedmiotowej drog
zaproponowanych przez NEOX 8p. z ©0. w przekazanym w dniu 06042014 r. planie
zagospodarowania terenu oraz droga mailowg w dniu 12.08.2014 r.
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Tut. Zarzed nie widzi moziiwo$ci odwocnienia drogi (na calym odcinku objetym opracowaniem)
wylacznie za pomoca proponowanych systemow odwodnienia liniowego,

< Nalezy przeanalizowaé moZliwo$¢ zastosowania sposobu odwodnienia drogi za pomocy, systemu
rowdw krytych {odcinkowo} przy pomoey elementéw odwodnienia finiowego.

“ Tut. Zarzad nie wyraza zgody na zastosowanie prefabrykowanych korylek odwadniajacych
"glebokich” jako proponowany element odwodnienia liniowego.

+
6"

Dodatkowo ze wzgledu na znaczne pochylenia terenu przyleglego do pasa drogowsge na
wybranych odcinkach drog tut. Zarzad widzi potrzebe zastosowania systemu drenaiu (cdcinkows,
z wigczeniem do rowow krytych lub bezpoérednio do odbiomikéw wod opadowych.

Ad 6,

Zrzut wod opadowych ma by¢ realizowary poprzez rowy poprzeczne {przeznaczone do odbudowry),
zlokalizowane na dziatkach nr 446, 1152/37, 1155/2, 1152/8.

Wskazuje, sig ze NEOX Sp. z 0.0. winna jest wspblpracowat z tut, Zarzadem, celem uzyskaniz
stosownych o$wiadczen ¢ prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ww. dzialek,

w zakresie koniecznej zajgtosci terenu (niezbednych do prawidiowego przebiegu odbudowy
przedmiotowej drogi na etapie realizacji).

Z--caﬁf{ekmm
Py ’!fA :
ng;c/.{{{z;.)[f\’::man Pakutg

Otrzymuja:
@ Adresat
2. afa
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PRZEKROJ TYPOWY F
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