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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Powiatowego Zarządu Dróg

• podkładów mapowych w skali 1:1000,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  dla  odbudowy istniejącej  drogi 

powiatowej  nr  1104S  w  związku  z  koniecznością  naprawienia  szkód  i  zniszczeń  w 

infrastrukturze drogowej spowodowanej uszkodzeniami w wyniku działania żywiołu od kwietnia 

do  lipca  2013r.  Odbudowa będzie  realizowana  zgodnie  z  Rozporządzeniem Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 4 września 2013r w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 

od kwietnia do lipca 2013r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i 

rozbiórek  obiektów  budowlanych.  Inwestycja  znajduje  się  na  terenie  obszaru  objętego 

Rozporządzeniem, który został poszkodowany w wyniku działania powodzi,  silnych wiatrów, 

intensywnych opadów atmosferycznych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek od drogi nr 46 do końca zabudowań  w miejscowości 

Biała Wielka.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie 

Lelów. 

Długość odbudowywanej drogi wynosi 3232 m..

W  ramach  odbudowy  drogi  przebiegającej  w  pasie  drogowym  planuje  się  wykonać  w 

szczególności:

• odnowę  nawierzchni  drogi  celem  przywrócenia  równości  profilu  poprzecznego  i 

podłużnego oraz jej wzmocnienia;

• odnowę odwodnienia drogi, przepustów, rowów, wykonanie drenaży, przepustów

• dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla drogi 

klasy Z w miarę możliwości jakie daje szerokość pasa drogowego;

• budowę chodnika

• roboty ziemne;

• odnowę i budowę zjazdów na posesje prywatne;
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3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W  stanie  istniejącym  droga  ma szerokość  zmienną,  dochodzącą  do  5,5m   wraz  z 

nierównomiernej szerokości poboczami i lokalnymi poszerzeniami. Droga krzyżuje się w dwóch 

miejscach z rzeką Białką. Na odcinkach drogi występują rowy oraz przepusty poprzeczne. 

3.2 Warunki ruchowe

Drogi posiadają kategorię ruchu KR3. Na odbudowywanym odcinku poza ruchem samochodów 

osobowych występuje również ruch pieszych. 

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię  asfaltową  (ul. 

Okrzei).  Stan  techniczny  i  równość  istniejącej  nawierzchni  są  złe,  miejscami  nawierzchnia 

uległa  całkowitej  degradacji. Występują  liczne  uszkodzenia:  nierówności,  zapadnięcia, 

spękania,  wyboje.  Widoczne  są  uszkodzenia  drogi  spowodowane  działaniem  wód 

powierzchniowych.

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Dla  projektowanej  odbudowy  określono  grupę  nośności  podłoża  jako  G2.  Głębokość 

przemarzania gruntu wynosi 1.0m p.p.t.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• prace rozbiórkowe – rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, przepustów, 

• roboty ziemne - wykonanie wykopów / nasypów pod odbudowywane elementy drogowe,

• wykonanie przepustów, wpustów ulicznych z przykanalikami, drenażu

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod odbudowywaną drogę i chodniki,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod odbudowywane pobocza oraz zjazdy.

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 5,5 m (2x2,75 m) oraz jednostronny 

chodnik o szerokości 2,0m. Chodnik miejscami ulega zawężeniu zgodnie z istniejącą zabudową 

przyległą  do  drogi  oraz  szerokością  pasa  drogowego.  Zjazdy  do  przyległych  posesji  mają 

szerokość 5m.  Od strony chodnika zjazdy wykonane są z nawierzchnią z kostki brukowej na 

szerokości chodnika, pozostała część oraz zjazdy od strony pobocza wykonane są z kruszywa.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  rys. nr 2.1-2.4: „Projekt zagospodarowania 

terenu” . 
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5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR3

− klasa drogi Z

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni 5,5 m 

− pochylenie poprzeczne jezdni 0+000-2+450 2% daszkowe

−  pochylenie poprzeczne jezdni 2+450-3+232 2% jednostronne

chodniki:

− szerokość chodnika do 2,0 m

− pochylenie poprzeczne 2% jednostronne w kierunku drogi

5.2.2 Parametry fizyczne

• długość jezdni 3232,0 m

• długość krawężnik 15x30cm 2984

• długość krawężnik obniżony 15x22cm 519m

• długość opornik 15x30cm 868m

• długość opornik 15x30cm – zjazdy 320m

• długość obrzeże 2550m

• długość dren francuski DN200 2645m

• przepusty DN800 i DN400 180m i 30m

• odnawiane rowy prostopadłe do drogi 470m

• odnawiane rowy przydrożne 1354m

• ścianka prefabrykowana „L” h=1,3m 72m

• studzienka DN500 drenarska 75szt.

• przykanalik deszczowy DN200 65m

• wpust uliczny 79szt.

• Studnia DN1200 8szt.

2) zestawienie projektowanych powierzchni

• nawierzchnia jezdni  17811 m2

• nawierzchnia zjazdy – kostka betonowa 910 m2

• nawierzchnia zjazdy – kruszywo 1292 m2

• nawierzchnia chodnika  1337,2 m2
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5.3 Przekrój normalny

W projektowanym rozwiązaniu  droga ma szerokość  5,5m (2x2,75 m) i spadek daszkowy o 

pochyleniu  2 % oraz 2% jednostronny.  Droga posiadaj  jednostronny chodnik  szerokości do 

2,0m o spadku poprzecznym 2 % do osi jezdni.  Na odcinku gdzie chodnik przylega do rowu 

przydrożnego  w  poprzek  chodnika  w  odległości  co  30m  zostaną  wykonane  z  elementów 

betonowych  prefabrykowanych  przepusty  umożliwiające  swobodny  spływ  wody  z  jezdni  do 

rowu.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  Nr  43  poz.430),  a  także  warunków  gruntowo-wodnych  projektuje  się  następujące 

konstrukcje nawierzchni dla KR3:

Konstrukcja jezdni i ciągu pieszo-jezdnego:

− warstwa ścieralna AC11S 5 cm

− warstwa wiążąca AC16W 6 cm

− podbudowa zasadnicza AC25P 7 cm

− podbudowa pomocnicza KŁSM 0-31,5  20 cm

− podbudowa pomocnicza KŁSM 31,5-63  15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja chodnika:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

− podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5  15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja zjazdów z kostki:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5  15cm

−  istniejące podłoże gruntowe

K  onstrukcja zjazdów/poboczy z kruszywa:  

− kruszywo mineralne  25cm

−  istniejące podłoże gruntowe

Szczegóły  rozwiązań  konstrukcyjnych  pokazano  na  rysunkach  rys.  nr  3.1-3.2:  „ Przekroje 

normalne ” przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania.
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5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym 

oraz projektowanej technologii odbudowy nawierzchni.

Rozwiązanie wysokościowe niwelety odbudowywanego odcinka drogi  pokazano na rys. nr 4: 

„ Profil podłu żny ”  - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

W miejscach występowania projektowanego chodnika jezdnia ograniczona jest krawężnikiem 

betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 ze światłem 

10cm.  Na  odcinkach  występowania  rowów  przydrożnych  krawędź  jezdni  ograniczona  jest 

opornikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 ze 

światłem 0cm. Na odcinkach występowania drenażu i wpustów ulicznych od strony pobocza 

krawędź  jezdni  ograniczona  jest  krawężnikiem  obniżonym  15x30cm  ustawionym  na  ławie 

betonowej z oporem z betonu C16/20 ze światłem 3cm.

Chodnik  od strony  przyległych  posesji  oraz  od  strony  pasa zieleni  ograniczono obrzeżem 

betonowym  8x30cm  ustawionym  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  Krawężnik  przed 

zjazdami  oraz  przed  przejściami  dla  pieszych  zaprojektowano  w  postaci  krawężnika 

najazdowego  o  świetle  3  cm  wymiarach  15x30  cm  posadowionym  na  ławie  betonowej  z 

oporem. Obniżenie światła krawężnika do 3 cm zaprojektowano poprzez rampy na długości 

1,00 m. Zakończenie zjazdów zaprojektowano jako opornik  wtopiony posadowiony na ławie 

betonowej z oporem.

5.7 Mury oporowe

W  obszarze  HM  2+260  projektuje  się  umocnienie  istniejących  skarp  poprzez  wykonanie 

prefabrykowanego muru oporowego z elementów typu „L”. Prefabrykaty wykonane z betonu 

C35/45 ze zbrojeniem typowym ze stali BST500S. Pod posadowienie muru wykonać wymianę 

gruntu na głębokość 1,0m na zasypkę żwirowo-piaskową Is=0,97. 

5.8 Odwodnienie

W  miejscach  występowania  rowów  przydrożnych  są  one  odbiornikami  wód  z  drogi.  Na 

odcinkach  gdzie  nie  występują  rowy  wody  opadowe  zostaną  odprowadzone  za  pomocą 

odpowiednich  spadków  podłużnych  i pochyleń  poprzecznych  do  projektowanych  wpustów 

ulicznych połączonych z drenażem. Na odcinku pochylenia daszkowego wpusty rozmieszczone 

są  obustronnie,  na odcinku spadku jednostronnego wpusty rozmieszczone są  jednostronnie. 

Dla  poprawy  warunków  odwodnienia  zgodnie  z  wytycznymi  inwestora  projektowany  jest 

odcinkowo  dren  francuski  o  przekroju  prostokątnym  bxh  400x900mm  z  rurą  drenarską 

perforowaną  DN200.  Minimalne  zagłębienie  rury  drenarskiej  wynosi  1,0m.  Obsypka  w 

geowłóknienie igłowanej ułożonej z zakładem min. 20cm i łączonej przez szpilkowanie. Spadek 

podłużny drenażu w kierunku odbiorników (rowy/przepusty).  Na drenie w miejscach wpięcia 

przykanalików wykonać studnie teleskopowe drenarskie. 

Wpusty ściekowe żeliwne klasy D400 o wymiarach 600 x 400 mm z kratą uchylną ryglowaną 
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zostaną  zabudowane na typowej betonowej studzience  ściekowej ø500 mm z osadnikiem o 

głębokości 1 metra.  Połączenie wpustów przewidziano przykanalikami z rur gładko-ściennych 

PVC ze ścianką litą jednorodną o sztywności obwodowej SN8 o średnicy ø200 mm. Połączenie 

wpustów i przykanalików zaprojektowano jako przejście szczelne. Wpusty żeliwne wykonać wg 

PN EN 124:2000: klasy D400. 

Istniejące  rowy  przydrożne  zostaną  oczyszczone.  Ponadto  w  HM  0+778,  0+970,  0+1457 

istniejące rowy prostopadłe do drogi na odcinku od drogi do rzeki Białka zostaną odbudowane i 

umocnione płytami żelbetowymi.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze  roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  koryta  pod  poszerzenia  drogi  należy 

wykonać mechanicznie.

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi 

w  celu  zabezpieczenia  się  przed  ewentualną  kolizją  z  urządzeniami  obcymi  nie 

zinwentaryzowanymi.  W miejscach występowania gruntów gliniastych należy nie dopuścić do 

ich  nawodnienia,  wszelkie  rozmoczone grunty  spoiste  wymienić  na  zagęszczane  piaski.  W 

przypadku  lokalnego  występowania  gruntów  gliniastych  należy  zweryfikować  konieczność 

wykonania stabilizacji cementem co należy ustalić w ramach nadzoru uprawnionego geologa. 

W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód  gruntowych  do  zadań 

wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu. W miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonać  rury  osłonowe.  W  miejscu  posadowienia  muru 

prefabrykowanego ewentualne istniejące kable po odkopaniu ręcznym przełożyć pod nadzorem 

przedstawiciela właściciela infrastruktury.

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  drogowe  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do odbudowy nie 

będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone 

materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

Projektował : mgr inż. Andrzej Konopiński
upr. 244/74
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty  ziemne  i  rozbiórkowe  -  wykonanie  wykopów  /  nasypów  pod  odbudowywane 

elementy drogowe,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod odbudowywaną drogę,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod odbudowywane pobocza oraz zjazdy.

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
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• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,

11



• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
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6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 

prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB
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Warunki / wytyczne inwestora
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