

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 45478-2016 z dnia 2016-03-01 r.](#) Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Częstochowa
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych zgodnie z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1
Opracowanie...

Częstochowa: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych.

Numer ogłoszenia: 56848 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45478 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3785467, faks 034 3785468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych zgodnie z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Rybna - DW 483 - Mykanów - DK-1 (Węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancierzów - DW 786 Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Mykanów - DK-1 (A-1) - Borowno - Kruszyna - Widzów - DK-91 Zadanie nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 (A-1) - Borowno - Witkowice - DK-91 - Rzerzyczycy - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786 Zadanie nr 4 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91 Zadanie nr 5 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 - Częstochowa - Srocko - Małusy Wielkie - Kobyłczyce - Żuraw - Zalesice - DW 793.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wykonanie projektów podziału działek wraz z dodatkowymi pracami projektowymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM UDIELONO ZAMÓWIENIA:

- Pracownia Projektowa NIWELETA, mgr inż. Tomasz Gacek, ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 93480,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 93480,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 93480,00
- **Waluta:** PLN .

Część NR: 2

Nazwa: Wykonanie projektów podziału działek wraz z dodatkowymi pracami projektowymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM UDIELONO ZAMÓWIENIA:

- Pracownia Projektowa NIWELETA, mgr inż. Tomasz Gacek, ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 57810,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 57810,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 57810,00
- **Waluta:** PLN .

Część NR: 4

Nazwa: Wykonanie projektów podziału działek wraz z dodatkowymi pracami projektowymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Pracownia Projektowa NIWELETA, mgr inż. Tomasz Gacek, ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 47970,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 47970,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 47970,00
- **Waluta:** PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Podczas prac projektowych stwierdzono na poszczególnych odcinkach brak uregulowania własności (stanu prawnego) w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych objętych zamówieniem podstawowym. Sytuację tą trudno było przewidzieć w trakcie opracowywania założeń projektowych. Uregulowanie faktycznego stanu prawnego będzie skutkowało zakończeniem prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji. Zlecenie temu samemu Wykonawcy prac dodatkowych zapewni spójność prac nad całością projektu i lepszą efektywność, bowiem dokładnie zna stan faktyczny oraz prawny sprawy. Dodatkowym argumentem jest zaawansowany stan prac projektowych