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UMOWA PZD.2222…….2020 - projekt 
z dnia ……………..2020r.

pomiędzy Powiatem Częstochowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:

Dyrektor

-          Roman Pakuła,

przy udziale:

Głównej Księgowej
-          Teresy Świąć.

zwanym dalej Zamawiającym,
a

…………………………………………………….. Nr NIP: ………………., REGON: …………………..,

reprezentowanym przez: …………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie projektów stałej                        organizacji ruchu na drogach powiatowych w miejscowościach: Rzerzęczyce, Wyrazów                                  i Wierzchowisko z podziałem na zadania.
Zadanie 1.*
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu obejmującego rozwiązania projektowe ograniczenia                   prędkości na DP 1024S przy wjeździe od strony Kłomnic do obszaru zabudowanego w miejscowości Rzerzęczyce, ul. Kolejowa, oznakowanego znakiem D-42.
Zadanie 2.*
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu obejmującego rozwiązania projektowe uspokojenia ruchu na DP 1076S w miejscowości Wyrazów, ul. Podmiejska.

Zadanie 3.*
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu obejmującego rozwiązania projektowe poprawiające                bezpieczeństwo w obrębie szkoły i przejścia dla pieszych na DP 1036S w miejscowości Wierzchowisko, ul. Długa.
* niepotrzebne skreślić

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje pkt 1.2 zaproszenia, które jest integralną częścią umowy. 
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy              technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami dotyczącymi       celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.
2. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem niezbędnym do wykonania zamówienia oraz wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz oświadcza, że znany jest mu cel zamówienia,              zapoznał się ze wszelkimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją zadania oraz spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty,
2) przy wykonywaniu umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług,
3) przed zawarciem umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia, a ponadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami (i w całości je akceptuje), które są niezbędne                       i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) niezwłocznie udzielać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem wyjaśnień dotyczących realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania,

2) niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach przy realizacji                             zamówienia, które mogą wpłynąć na dochowanie terminów określonych w umowie,

3) współpracować z Zamawiającym, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów.
4. Wykonawca oświadcza, ze zobowiązuje się udzielać bezzwłocznie wyjaśnień uczestnikom postępowania przetargowego w czasie wyłaniania Wykonawcy na roboty objęte dokumentacją przetargową.

5. Projektant ponosi odpowiedzialność za błędy projektu ujawnione przy realizacji zadania.

6. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w jego imieniu i na jego rzecz przed wszelkimi organami władzy i administracji publicznej, uzyskania opinii zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu.
7. W zakresie uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień Wykonawca zobowiązuje się do                     monitorowania postępowań administracyjnych w tych sprawach, reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji i przed instytucjami, obsługi wniosków do czasu otrzymania ostatecznych decyzji zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu.
8. W przypadku gdyby do zrealizowania zamówienia lub jakiejkolwiek jej części konieczne było uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji                          określonych czynności u właściwych organów administracyjnych, innych niż określone w umowie lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji projektu organizacji ruchu koniecznej do realizacji umowy,                obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał Wykonawcę, bez prawa do dodatkowego                      wynagrodzenia.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu.

§3
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań mających wpływ na koszty robót, które będą                  wykonywane na podstawie dokumentacji,

2) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn.                        bez podawania nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub   urządzenia, to Wykonawca projektu zobowiązany po wskazaniu nazwy konkretnego producenta lub   nazwy produktu (urządzenia, materiału) zamieszczenia zapisu – „lub równoważny” i podanie                            wymaganych cech równoważności.

3. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania.

4. Do kierowania pracami projektowymi wymienionymi w §1 niniejszej umowy Wykonawca wyznacza: ……………………...
5. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Lidię Rozpondek tel. (34) 3229 223.

§4
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: (opracowanie projektu i uzyskanie w imieniu Inwestora zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu) do dnia: 20.08.2020r.
2. Zamówienie uznaje się za wykonane z dniem obustronnego podpisania protokołu przekazania               Zamawiającemu kompletnego i zgodnego z umową opracowania dokumentacji w zakresie wskazanym            w §1 niniejszej umowy.

3. Okres zatwierdzania rozwiązań szczegółowych przez Zamawiającego, oczekiwania na decyzje                administracyjne oraz uzyskanie koniecznych uzgodnień, zostanie włączony do czasu przysługującego      w umowie projektantowi na realizację niniejszego zamówienia.

4. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych projektu stałej organizacji ruchu.

5. Do projektu Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że projekt stałej organizacji ruchu jest                      wykonany zgodnie z umową i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Za działania                  i zaniedbania podwykonawców dokumentacji, Wykonawca projektu stałej organizacji ruchu ponosi                 odpowiedzialność jak  za postępowanie własne.

§5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy (opracowanie projektu                    i uzyskanie w imieniu Inwestora zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem projektu stałej               organizacji ruchu) wynosi: ………… zł. brutto (słownie: ………………………………./100).

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy jest faktura wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, tj. od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i odbioru kompletnej dokumentacji           projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz po przedłożeniu Zamawiającemu                zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem projektu stałej organizacji ruchu.

Faktura płatna do maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołami odbioru.
3. Dane do wystawienia faktury.

Nabywca: Powiat Częstochowski, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, NIP: 573 27 88 125

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.         Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w §5 ust. 2 niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT,                  o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………… (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do          rejestru VAT.

*Niepotrzebne skreślić

§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej       w ( 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,            za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w ( 5 ust. 1 niniejszej umowy,

2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej      w ( 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. Łączna wartość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości umowy określonej w § 5 ust 1                 umowy.
4. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności niewykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie wynikającym z ( 4 ust. 1, umowy lub aneksu do umowy,

2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej.

3. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

§8
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych                       postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm.),
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.                       z 2017r., poz, 784 z późn. zm.),
4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310  z późn. zm.),
5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z późn. zm.),
6) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie                   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.                z 2019r. poz. 1643 z późn. zm.),
7)  rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 213/ 2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
8) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.),
9) innych niewymienionych powyżej aktów prawnych, niezbędnych do jego prawidłowej realizacji.
2.        Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie,  a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez                właściwy sąd w Częstochowie.
§ 10
1. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dostarczonej dokumentacji.

2. Jeżeli wady dokumentacji projektowanej dostarczonej przez Wykonawcę ujawnią się przed                            zakończeniem robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dokonać niezbędnych poprawek lub uzupełnień dokumentacji oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu wad dokumentacji projektowej.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2, Zamawiający ma prawo na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji wskazanej przez siebie  innej pracowni projektowej. Zamawiający zachowuje w takim przypadku prawo do naliczania kary umownej przewidzianej w ( 6 ust. 2 pkt. 3 do dnia poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji                            projektowej przez wskazaną przez siebie pracownię projektową.
§ 11
1. Wraz z podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego projektu stałej organizacji ruchu                                     na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej projektu stałej  organizacji ruchu, w tym do wykorzystania jej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, a w szczególności na następujących  polach eksploatacji:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, na których utwór utrwalono – zapisu                                    magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użytecznie lub najem oryginału, albo egzemplarzy,

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a także publiczne                            udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielenia zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań                            dokumentacji projektowej oraz zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z tych opracowań.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu              zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).

3. Wykonawca oświadcza, że dzieło stanowiące przedmiot zamówienia nie jest, ani nie będzie obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich oraz, iż jest świadomy, że w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Za przeniesienie praw autorskich uwzględniono w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dn. 04.02.1994r.                    o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231 z późn. zm.), obciążają                       Wykonawcę.
6. Wykonawca przekazuje prawo do projektu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Częstochowie zgodnie z art. 41 i art.61 ustawy określonej w ust.1.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla    Wykonawcy
Zamawiający







Wykonawca

Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych.
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